MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA		SEINFRA	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO GONÇALVES LAMAS		DATA: 05/07/24	FOLHA 01/01
LOCAL: RUA CORONEL ANTONIO GONÇALVES LAMAS, S/N, CENTRO, SILVEIRÂNIA/MG.	FORMA DE EXECUÇÃO:	BDI SEM DESONERAÇÃO	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: MINAS GERAIS, REGIÃO LESTE, AGOSTO DE 2023.	( ) DIRETA	BDI=24,90%	1,2490
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS	(x) INDIRETA		ISS 2%

COMPOSIÇÃO DE BDI PADRÃO		
1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**9,16%**
AC	Administração Central	5,50%
S+G	Seguros + Garantia	1,00%
R	Riscos	1,27%
DF	Despesas Financeiras	1,39%
2.0	**TRIBUTOS**	**5,65%**
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	2,00%
3.0	**LUCRO**	**7,85%**
3.1	Lucro	7,85%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**	**24,90%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

ISS - 2% CONTRATO DE MÃO DE OBRA.

ASSINATURA DO ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL
ÁLVARO ANTÔNIO GATTO
CREA MG 38926/D

Silveirânia, 05 de julho de 2024.